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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

Część A:  warunki ogólne. 
 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 

1. Wstęp 
1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z 

odtworzeniem stolarki okiennej w budynku Polskiej Akademii Umiejętności, przy ul. św. 

Jana 22 w Krakowie. 

 

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych: 
 

• Przygotowanie miejsca budowy: 

- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji budowy, wykonanie 

zabezpieczenia strefy prac budowlanych.  
 

• Roboty przygotowawcze – demontażowe i rozbiórkowe: 

-  demontaż bardzo zniszczonych i nieszczelnych drewnianych okien skrzynkowych oraz 

zespolonych jednoramowych w piwnicy, na parterze a także I, II i III piętrze budynku; 
 

• Roboty budowlane: 

- rekonstrukcja okien z dokładnym odwzorowaniem profili przyszybowych, profili od strony 

zawiasów oraz profili listew przymykowych okien istniejących w głównym gmachu PAU 

przy ul. Sławkowskiej 17. Na komisji konserwatorskiej należy wybrać okno wzorcowe, ze 

względu na znaczne różnice wymiarowe detali poszczególnych okien; 

- wymiana okien na skrzynkowe i zespolone, termoizolacyjne – według szczegółowych 

rysunków technicznych; 

- montaż drewnianych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z blachy miedzianej; 

- naprawa ubytków w tynkach po montażu okien, malowanie ścian wokół okien ze scaleniem 

kolorystycznym. 
 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Podczas wykonywania prac budowlanych będą konieczne prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe w zakresie: 

- zabezpieczenia wnętrza budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania, 

- wykonania zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoż.,  

- usunięcia i zabezpieczenia zdemontowanych elementów budowlanych, 

- wywiezienia materiałów z robót rozbiórkowych, 

- wykonania niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót, 

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 
 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Zamawiający określi warunki i wymagania dotyczące organizacji budowy, a na ich podstawie 

Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy, mając na uwadze ochronę ludzi i 

zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. 
W wytycznych tych należy:  
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- określić możliwość zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla 

pracowników budowy; 

- wyznaczyć strefy magazynowania materiałów i narzędzi; 

- wyznaczyć przebieg drogi transportowej i komunikacyjnej, oraz strefy przeznaczonej na 

zaplecze; 

- wyznaczyć miejsce i warunki składowania, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich 

odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych; 

- określić warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych; 

- rozstrzygnąć wszystkie inne kwestie dotyczące organizacji placu budowy niewymienione 

powyżej. 
 

1.6. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, a także być członkiem właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zezwolenie miejscowego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonywanie prac w obiekcie zabytkowym. 

Kierownik robót i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisać w 

dzienniku budowy oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Plac budowy musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót oraz w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego.  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji budowy na czas jej trwania, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie budowy, 

d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania oraz likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

c) usunięcie wbudowanych materiałów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

1.7. Dokumenty budowy 

1.7.1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego.  
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

­ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

­ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

­ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

­ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i 

polecenia Inżyniera, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

­ zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

­ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

­ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

­ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. 
 

1.7.2.  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

 

1.7.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

1.7.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 ÷ 3 następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
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Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste, lakiery) muszą być używane z warunkami wymagań technologicznych 

wbudowania.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 
 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy 

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

1.11.  Zakres robót budowlanych wg CPV:  
 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 

1.12.  Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji 

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy 

2. wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu 

3. dziennik budowy – 

 

dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót 

4. Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 

kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego  

5. kierownik budowy –  

 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

robót 

6. rejestr obmiarów –  

 

akceptowany przez  Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?&parent=45450000-6&baza=CPVMain
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obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

7. budowa - 

 

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa 

i rozbudowa 

8. roboty budowlane -  jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 

budowlanego lub jego części wraz z   urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu 

9. plac budowy -  

 

teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 

uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace 

związane z budową wytwarzanie na budowie elementów 

prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 

10. sprzęt 

zmechanizowany -  

to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki oraz inny sprzęt o napędzie mechanicznym 

11. sprzęt pomocniczy  

 

to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót 

budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, 

podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 

narzędzia i urządzenia pomocnicze 

12. materiały - 

 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

13. polecenie Inspektora 

Nadzoru  –  

 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw  związanych z prowadzeniem budowy 

14. projektant – 

 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej 

15. przetargowa 

dokumentacja 

projektowa –  

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

16. dokumentacja 

projektowo-

kosztorysowa - 

opracowanie techniczne zawierające: 

a) opis techniczny wraz z niezbędną charakterystyką techniczną 

robót, plany i schematy, 

b) rysunki robocze niezbędne dla prawidłowego wykonania   

skomplikowanych fragmentów konstrukcji lub elem. obiektu, 

niezbędne obliczenia statyczne, zestawienie materiałów 

c) kosztorys  szczegółowy  wraz  z  protokółem uzgodnień 

danych wyjściowych do kosztorysu, analizą cen robocizny, 

materiałów oraz urządzeń nie objętych cennikami, zbiorcze ze-

stawienie kosztów, kosztorysy analityczne itp. 

h) projekt techniczny powinien również zawierać rysunki 

prefabrykatów i wykazy materiałów do ich wykonania,  

w przypadku gdy mają być one wykonywane w ramach 

własnej produkcji pomocniczej 

17. nadzór autorski 

obejmuje  - 

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  

z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami 

(techniczno-budowlanymi, normami itp.), 

2) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz 

wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku 

realizacji, 

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, 

4)  udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze 
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technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach 

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności produkcyjnych lub usługowych. 

Jednostka projektowania odpowiada względem zamawiającego za 

wadliwe wykonanie czynności nadzoru autorskiego. 

18. przedmiar robót –  

 

wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
 

2.  Materiały 
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów 

Przy realizacji robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie, czyli posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą, oraz aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy.  

Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską 

Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań materiałowych w wykonywanych robotach, 

jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują taką możliwość. Należy spełnić żądany 

standard parametrów technicznych oraz wyglądu materiałów zamiennych. Dopuszcza się 

zastosowanie innych elementów o analogicznych właściwościach technicznych. 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

3.  Sprzęt 
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu 

zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do 

Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć 

zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.  Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na przewóz nietypowych 

ładunków. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5.  Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Podstawą wykonania prac są w równej mierze wszystkie części dokumentacji projektowej, a 

także wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z obiektem, który ma zostać 

poddany remontowi w celu poznania terenu budowy i ustalenia szczegółowego zakresu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 
 

Wszelkie stosowane w obiektach rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż winny 

spełniać wymagania podane w Polskich Normach i przepisach. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• przepisy bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowe i ST. 
 

Kontrolę jakości prowadzonych prac konserwatorskich należy przeprowadzić podczas Komisji 

Konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

Wykonawcy i Projektanta. 
 

7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w 

poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie mówią inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  

Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  
 

7.5. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

8.  Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiór ostateczny (całego zakresu prac),  

3. odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany jest w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór ostateczny dokonywany jest  po całkowitym  zakończeniu  robót  na  podstawie  

wyników pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 

Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 

9.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 

10.  Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
10.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:  

1. projektu budowlanego architektonicznego, 

2. specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

3. przedmiaru robót. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 

otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 

projekcie zawiadomić o tym zamawiającego i biuro projektów (lub projektanta) w ciągu  

7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie 

wykonywania robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz 

innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach 

projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i opatrzone 

podpisem osoby dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do 

tego powołane. 
 

10.2. Przepisy prawne 

Obowiązujące normy i przepisy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z 

późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1446 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719); 
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- Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117); 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r., poz. 1226); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 

151 poz. 1256); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 

z późn zm.); 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

- Polskie Normy,  

- Aprobaty Techniczne,  

- Certyfikaty,  

- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i 

urządzeń,  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe 

wydawane przez ITB, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.o. 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydawane przez 

władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

 


