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Specvfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Czes¢ A: warunki ogolne.

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. Wstep

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
odtworzeniem stolarki okiennej w budynku Polskiej Akademii Umiejetnosci, przy ul. §w.
Jana 22 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robét budowlanych:

e Przygotowanie miejsca budowy:
- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji budowy, wykonanie
zabezpieczenia strefy prac budowlanych.

e Roboty przygotowawcze — demontazowe i rozbiérkowe:
- demontaz bardzo zniszczonych i nieszczelnych drewnianych okien skrzynkowych oraz
zespolonych jednoramowych w piwnicy, na parterze a takze I, Il i 111 pigtrze budynku;

Roboty budowlane:

rekonstrukcja okien z doktadnym odwzorowaniem profili przyszybowych, profili od strony
zawiasow oraz profili listew przymykowych okien istniejacych w glownym gmachu PAU
przy ul. Stawkowskiej 17. Na komisji konserwatorskiej nalezy wybra¢ okno wzorcowe, ze
wzgledu na znaczne réznice wymiarowe detali poszczeg6lnych okien;

wymiana okien na skrzynkowe i zespolone, termoizolacyjne — wedlug szczegdtowych
rysunkow technicznych;

- montaz drewnianych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych z blachy miedzianej;

- naprawa ubytkéw w tynkach po montazu okien, malowanie §cian wokoét okien ze scaleniem

kolorystycznym.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Podczas wykonywania prac budowlanych beda konieczne prace towarzyszace i roboty
tymczasowe w zakresie:
- zabezpieczenia wnetrza budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania,
- wykonania zabezpieczen prowadzonych rob6t zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoz.,
- usuniecia i zabezpieczenia zdemontowanych elementéw budowlanych,
- wywiezienia materiatow z robot rozbiorkowych,
- wykonania niezbe¢dnych napraw wszystkich uszkodzen wyniklych w czasie trwania robot,
- przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych.

1.5. Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy okresli warunki i wymagania dotyczace organizacji budowy, a na ich podstawie
Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy, majac na uwadze ochrone ludzi i
zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego.

W wytycznych tych nalezy:



- okresli¢ mozliwos¢ zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla
pracownikow budowy;

- wyznaczy¢ strefy magazynowania materiatow i narzedzi;

- wyznaczy¢ przebieg drogi transportowej i komunikacyjnej, oraz strefy przeznaczonej na
zaplecze;

- wyznaczy¢ miejsce i warunki sktadowania, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich
odpadow powstalych w wyniku prac budowlanych;

- okresli¢ warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych;

- rozstrzygnaé wszystkie inne kwestie dotyczace organizacji placu budowy niewymienione
powyzej.

1.6. Organizacja robot budowlanych i placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, a takze by¢ cztonkiem wtasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ zezwolenie miejscowego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na wykonywanie prac w obiekcie zabytkowym.
Kierownik robot i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisaé w
dzienniku budowy o$wiadczenia o podjeciu sie petnienia swych funkcji na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Plac budowy musi by¢ wyposazony w tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robdt oraz w dodatkowe $rodki ochronne zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji budowy na czas jej trwania, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie budowy,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania oraz likwidacji przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

¢) usuniecie wbudowanych materiatow i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.




Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robot.

1.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z eclementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 + 3 nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru roboét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Prezentowany zakres robot nie przewiduje uzycia materialow szkodliwych dla §rodowiska.



Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste, lakiery) musza by¢ uzywane z warunkami wymagan technologicznych
whbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zapltacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Zakres robét budowlanych wg CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.12. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. |zamawiajacy - udzielajagcy zamowienia wykonawcy

2. | wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie robot lub remontu

3. |dziennik budowy — | dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot

4. | Nadzor techniczny - | osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,
kierownik robot, kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego

5. | kierownik budowy — | osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji
robot

6. |rejestr obmiaréw — | akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze
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obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

budowa -

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa
i rozbudowa

roboty budowlane -

jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub jego cze$ci wraz z urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu

plac budowy -

teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnos$ci pomocnicze albo prace
zwigzane z budowa wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materialow, przedmiotow itp.)

10.

sprzet
zmechanizowany -

to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki oraz inny sprzgt o napedzie mechanicznym

11.

sprzg¢t pomocniczy

to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprz¢tu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne,
podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzagdzenia pomocnicze

12.

materiaty -

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

13.

polecenie Inspektora
Nadzoru —

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

14.

projektant —

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej

15.

przetargowa
dokumentacja
projektowa —

czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

16.

dokumentacja
projektowo-
kosztorysowa -

opracowanie techniczne zawierajace:

a) opis techniczny wraz z niezbedng charakterystyka techniczng
robot, plany i schematy,

b) rysunki robocze niezbg¢dne dla prawidtowego wykonania
skomplikowanych fragmentow konstrukcji lub elem. obiektu,
niezbedne obliczenia statyczne, zestawienie materiatlow

C) kosztorys szczegdblowy wraz z protokdtem uzgodnien
danych wyjsciowych do kosztorysu, analizg cen robocizny,
materialow oraz urzadzen nie objetych cennikami, zbiorcze ze-
stawienie kosztow, kosztorysy analityczne itp.

h) projekt techniczny powinien réwniez zawiera¢ rysunki
prefabrykatow i wykazy materialow do ich wykonania,

w przypadku gdy maja by¢ one wykonywane w ramach
wiasnej produkcji pomocniczej

17.

nadzor autorski
obejmuije -

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscia
rozwigzan technicznych, materiatlowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowg i obowiazujacymi przepisami
(techniczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupelnienie szczegbdtow dokumentacji projektowej oraz
wyja$nianie wykonawcy watpliwos$ci powstatych w toku
realizacji,

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji
projektowej,

4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze




technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych
zdolnos$ci produkcyjnych lub ustugowych.
Jednostka projektowania odpowiada wzgledem zamawiajacego za
wadliwe wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego.

18. | przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

2. Materialy
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw

Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, czyli posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, oraz aprobate techniczna w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Stosowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polska
Norma oraz wytycznymi atestow dla danych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia certyfikatow, $wiadectw i aprobat w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spehiaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan materialowych w wykonywanych robotach,
jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja taka mozliwos¢. Nalezy spetni¢ zadany
standard parametrow technicznych oraz wygladu materiatbw zamiennych. Dopuszcza sie
zastosowanie innych elementéw o analogicznych wlasciwosciach technicznych.

Cechy materiatow i elementéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych roboét, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub Srodkéw transportu w celu

zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do
Wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub S$rodki transportu nie moga stworzy¢
zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST Iub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.



Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw, potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia na przewoz nietypowych
tadunkow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Podstawa wykonania prac s3 w rdwnej mierze wszystkie czesci dokumentacji projektowej, a
takze wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego zapoznania si¢ z obiektem, ktory ma zostacé
poddany remontowi w celu poznania terenu budowy i ustalenia szczegdtowego zakresu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wszelkie stosowane w obiektach rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz winny
spetnia¢ wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowsg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
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Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

przepisy bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

e gsystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe i ST.

Kontrole jakosci prowadzonych prac konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ podczas Komisji
Konserwatorskiej z udziatem przedstawicicla Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
Wykonawcy i Projektanta.

/. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Obmiar robdt bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w
poziomie wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie mowig inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

7.5. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

8. Odbiér robét

Odbior robdt obejmuje:

1. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

3. odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany jest w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzoér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastgpujacych opracowan:

1. projektu budowlanego architektonicznego,

2. specyfikacji wykonania i odbioru robot,

3. przedmiaru robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Bezposredni wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w
projekcie zawiadomi¢ o tym zamawiajgcego i biuro projektow (lub projektanta) w ciggu
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej czesci lub zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skre$lenia, poprawki, uzupetnienia i1 adnotacje wprowadzane na opracowaniach
projektowych powinny by¢ wykonane trwala technika graficzng, omdowione i opatrzone
podpisem osoby dokonujacej zapisow i datg ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do
tego powotane.

10.2. Przepisy prawne

Obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z
poézn. zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1446 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);
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- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117);

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 9 czerwca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2017 1., poz. 1226);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr
151 poz. 1256);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422
z p6zn zm.);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

- Polskie Normy,

- Aprobaty Techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materialow i
urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych - publikacje rynkowe
wydawane przez ITB, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez
wladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.



